

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
"Año del Fomento a las Exportaciones"
Comité de Compras y Contrataciones del
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil

CIRCULAR INFORMATIVA

Comité de Compras y Contrataciones

A todos los oferentes participantes en el proceso de remodelación Torre Inabie (2da etapa), pisos 1 y 2, parqueo, planta eléctrica e infraestructura tecnológica llevada a cabo por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, Ministerio de Educación (REFERENCIA: INABIE-CCC-CP-2018-0008).

Por medio de la presente, se les informa a todos los participantes en el Proceso de Comparación de Precios de Referencia: INABIE-CCC-CP-2018-0008; que la fecha para la Recepción de los Sobres A y B y Apertura de los Sobres A fue pospuesta a solicitud de los proveedores interesados en participar, para el día 09 del mes de Julio del año 2018, en ese sentido el periodo para realizar las visitas del lugar de la obra, se extiende para el viernes 06 de Julio del 2018.

- De acuerdo con el cronograma original de este Pliego de Condiciones Específicas se establece que la Apertura de los Sobres A es el día viernes 02 de Julio, sin embargo para cumplir con el objeto de la presente Comparación de Precios y debido a la complejidad de la misma, tenemos a bien posponer la fecha de la apertura para el día **NUEVE (09) DE JULIO DEL AÑO 2018**, en consecuencia, el periodo para realizar el descenso o visitas al lugar de la obra, se pospone hasta el día **SEIS (06) DE JULIO DEL AÑO 2018**, se procede a modificar el calendario de la Comparación de Precios para ajustar los plazos hábiles para los participantes, los horarios para la apertura y demás fechas se mantienen igual.

Atentamente,



Ing. Johnny Pujols
Presidente del Comité de Compras y Contrataciones