



Volver

Opciones

Expediente Readequación y Mejoramiento de la Infraestructura de Centros Educativos de Monte ...

Comparación de Precios | Presentación de ofertas (precalificación)

INABIE-CCC-CP-2017-0002 (En recepción de precalificaciones) [ver proceso](#)

Total estimado 22,900,000 Pesos Dominicanos | Clasificación de objetos: Obras  
Unidad de requisición DIRECCION DE PLANIFICACION DE DESARROLLO

PROVEEDORES

Invitado

7  
27450

Re-adequación y Mejoramiento de la infraestructura de Centros Educativos de Monte Plata.

(Zona horaria SA Western Standard Time)  
Fecha de presentación de ofertas 29/03/2017 11:59 - Fecha de publicación 01/03/2017 12:10  
Plazo para presentar observaciones al Pliego de Condiciones/Especificaciones Técnicas 15/03/2017 12:38 -  
Apertura 29/03/2017 11:59

LÍNEA DE TIEMPO

Publicación del aviso de convocatoria precalificación	Fecha límite para la recepción de Observaciones	Recepción de credenciales	Apertura de credenciales
01/03/2017	15/03/2017	29/03/2017	29/03/2017

LISTA DE OFERTAS

Abrir Panel

Opciones

OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

No tiene ninguna observación a los documentos del proceso

026:22:19

DÍAS HORAS MINS

Todavía no ha sido enviada ninguna oferta

MENSAJES

Crear

Sin mensajes

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Opciones

TAREAS

Crear

Sin tareas

INFORMES PROCESO DE ADJUDICACIÓN

Opciones

MODIFICACIONES / ADENDAS

Crear

DO1.AMD.33801 Adenda publicada  
Razón: se modifico para que el día de la apertura del sobre B, sea igual al del pliego adjunto.  
02/03/2017 09:45

Ver más »

CONTRATOS

PROVEEDORES INTERESADOS

Sin proveedores interesados

ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS

Las modificaciones serán aplicadas sólo en este proceso


Equipo: CP / 13/02/2017 10:27 (UTC-4 horas) (UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan

Aprobar consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobar: Aprobadores :: Aprobador

Aprobar rectificación de



**consulta**

**Paso 1 - Secuencial**

⚡ Aprobar: Aprobadores ::  
Aprobador

**Aprobar adjudicación de la consulta**

**Paso 1 - Secuencial**

⚡ Aprobar: Aprobadores ::  
Aprobador

**Abrir ofertas**

**Paso 1 - Secuencial**

⚡ Aprobar: Aprobadores ::  
Aprobador

**Aprobar el contrato de la consulta**

**Paso 1 - Secuencial**

⚡ Aprobar: Aprobadores ::  
Aprobador

**Aprobar modificación de contrato**

**Paso 1 - Secuencial**

⚡ Aprobar: Aprobadores ::  
Aprobador

**EVENTOS DEL PROCESO**

**El expediente de compras DO1.BDOS.210204 fue creado con éxito**  
Sergio quevedo  
13/02/2017 10:27

**El expediente de compras DO1.BDOS.210204 pasó de estar En edición a estar Aprobado**  
yojaris de Jesus Almonte  
26/02/2017 13:44

**La consulta DO1.REQ.219213 fue creada con éxito**  
yojaris de Jesus Almonte  
28/02/2017 13:44

**La consulta DO1.REQ.219213 pasó de estar En edición a estar En aprobación**  
Sergio quevedo  
01/03/2017 09:58

**La consulta DO1.REQ.219213 pasó de estar En aprobación a estar Aprobada**  
Daysi Tavarez  
01/03/2017 10:01

[Ver más »](#)

**CONSTANCIAS DEL PROCESO**

**Mensaje - Envío DO1.REQ.219213**  
Sergio quevedo - INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL  
ver Constancia del DGCP DO1.REQ.219213  
02/03/2017 09:46

**Proceso - Publicación de modificación INABIE-CCC-CP-2017-0002**  
yojaris de Jesus Almonte - INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL  
ver Constancia del DGCP INABIE-CCC-CP-2017-0002  
02/03/2017 09:45

**Proceso - Publicación INABIE-CCC-CP-2017-0002**  
yojaris de Jesus Almonte - INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL  
ver Constancia del DGCP INABIE-CCC-CP-2017-0002  
01/03/2017 22:34

[Ver más »](#)

