



[Aumentar el contraste](#)



UTC -4 9:09:33
INSTITUTO NACIONAL...



Procesos | Contratos | Proveedores | Otras herramientas: | Menú | Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Procesos de la Unidad de Compras → **Proceso**

Id de página: 10005040 [Ayuda](#) ?

[Volver](#)

[Opciones](#)

Expediente Remodelación Torre INABIE (2da Etapa), pisos 1 y 2, Parqueo, Plata Eléctrica e Infra...

Comparación de Precios | Presentación de ofertas

INABIE-CCC-CP-2018-0008 (En recepción de ofertas) [ver proceso](#)

Total estimado 2,000,000 Pesos Dominicanos | Clasificación de objetos Obras
Unidad de requisición DIVISION ADMINISTRATIVA

PROVEEDORES

Remodelación Torre INABIE (2da Etapa), pisos 1 y 2, Parqueo, Plata Eléctrica e Infraestructura Tecnológica.

(Zona horaria SA Western Standard Time)
Fecha de presentación de ofertas 02/07/2018 17:00 - Fecha de publicación 25/06/2018 17:00
Apertura 02/07/2018 17:50



Interesados

2

25436

LÍNEA DE TIEMPO

	Publicación del pliego de condiciones definitivo	Presentación de oferta económica	Firma del Contrato
	25/06/2018	02/07/2018	31/08/2018

LISTA DE OFERTAS

[Abrir Panel](#)

[Opciones](#)

OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

No tiene ninguna observación a los documentos del proceso

003:07:50

DÍAS HORAS MINS

Todavía no ha sido enviada ninguna oferta

MENSAJES

[Crear](#)

Sin mensajes

EVALUACIÓN ECONÓMICA

[Opciones](#)

TAREAS

[Crear](#)

Sin tareas

INFORMES PROCESO DE ADJUDICACIÓN

[Opciones](#)

MODIFICACIONES / ADENDAS

[Crear](#)

CONTRATOS

[Opciones](#)

DO1.AMD.135301 Adenda publicada
Razón: adición de documentos faltantes
26/06/2018 08:31

[Ver más »](#)

PROVEEDORES INTERESADOS

Constructora CMG, SRL
25/06/2018 17:19
COMPAÑIA DE SERVICIOS ELECTRICOS
OMSEMSA, SRL
Comentarios Me gustaría participar en de datos
26/06/2018 10:41

[Ver más »](#)

ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS

Las modificaciones serán aplicadas sólo en este proceso

Equipo: CP / 19/06/2018 16:12 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Aprobar consulta

Paso 1 - Sequential

* Aprobar: Aprobadores ::
Aprobador

**Aprobar rectificación de
consulta**

Paso 1 - Sequential

* Aprobar: Aprobadores ::
Aprobador

**Aprobar adjudicación de la
consulta**

Paso 1 - Sequential

* Aprobar: Aprobadores ::
Aprobador

Abrir ofertas

Paso 1 - Sequential

* Aprobar: Aprobadores ::
Aprobador

**Aprobar el contrato de la
consulta**

Paso 1 - Sequential

* Aprobar: Aprobadores ::
Aprobador

**Aprobar modificación de
contrato**

Paso 1 - Sequential

* Aprobar: Aprobadores ::
Aprobador

EVENTOS DEL PROCESO

**El expediente de compras
DO1.BDOS.458647 fue creado
con éxito**

Daysi Tarez
19/06/2018 16:12

**El expediente de compras
DO1.BDOS.458647 pasó de
estar En edición a estar
Aprobado**

Daysi Tarez
20/06/2018 10:37

**La consulta DO1.REQ.460623
fue creada con éxito**

Daysi Tarez
20/06/2018 10:38

**La consulta DO1.REQ.460623
pasó de estar En edición a
estar En aprobación**
yojaris de Jesus Almonte
25/06/2018 16:44

**El expediente de compras
DO1.BDOS.458647 pasó de
estar Elaboración de la
consulta en marcha a estar
Elaboración de la consulta en
marcha**

yojaris de Jesus Almonte
25/06/2018 16:44

[Ver más »](#)

CONSTANCIAS DEL PROCESO

Mensaje - Envío DO1.REQ.460623
Daysi Tarez - INSTITUTO
NACIONAL DE BIENESTAR
ESTUDIANTIL
ver Constancia del DGCP
DO1.REQ.460623
28/06/2018 08:31
Proceso - Publicación de
modificación INABIE-CCC-CP-2018-
0008
Daysi Tarez - INSTITUTO
NACIONAL DE BIENESTAR
ESTUDIANTIL
ver Constancia del DGCP INABIE-
CCC-CP-2018-0008
28/06/2018 08:31
Proceso - Publicación INABIE-CCC-
CP-2018-0008
Daysi Tarez - INSTITUTO
NACIONAL DE BIENESTAR
ESTUDIANTIL
ver Constancia del DGCP INABIE-
CCC-CP-2018-0008
25/06/2018 17:08