


Ministerio de Educación
REPÚBLICA DOMINICANA
INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"



Santo Domingo, D.N.
16 de octubre del 2020

DTI-31-2020

A la : **Licdo. Rafael Encarnacion**
Director Administrativo Financiero

Visto : **Arq. Cecilio Rodriguez Montás**
Director Ejecutivo INABIE

Vía : **Licdo. Marino Laureano**
Encargado Dpto. Administrativo

Atención : **Licda. Jeniffer Mckenzie**
Encargada Dpto. Compras y Contrataciones.

Licdo. Branlis R. Quezada Lebron
Encargado Dpto. Financiero

Asunto : **Solicitud de Compra del trimestre**



Este requerimiento está contenido en el acápite del POA de tecnología 2020 producto 14 Actividad 14058.

Cortésmente me dirijo a ustedes con la finalidad de solicitarles la adquisición de varios equipos correspondientes a la compra del trimestre Octubre-Diciembre 2020, para uso de los diferentes departamentos del INABIE.

Esta compra de preferencia, la fecha de entrega no debe ser mayor a 45 días calendario, no pueden ser clones, deben ser equipos originales.

Para esta adquisición debemos contar con una garantía en piezas y servicios con respuesta inmediata ante posibles eventualidades para los equipos solicitados de mínimo 3 años. **Para las impresoras multifuncionales se requiere el suministro de 3 toners.**



JAA/ab


Ministerio de Educación
 REPÚBLICA DOMINICANA
INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Hacemos esta solicitud en virtud de que se requiere tener disponible los equipos para poder suplir las necesidades del crecimiento de usuarios de la plataforma actualmente instalados.

| DIRECCIÓN | EJECUTIVA | DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA | DIVISIÓN |
|----------------------------|---|--------------|----------------------------|----------|
| EJE ESTRATÉGICO | 2. Fortalecer la Capacidad Institucional del INABIE | | | |
| OBJETIVO GENERAL | 2.1. Fortalecer la Capacidad Institucional del INABIE para Administrar los Recursos y Ofrecer Servicios Estudiantiles de Calidad con Eficiencia | | | |
| OBJETIVO ESPECÍFICO | 2.1.3. Fortalecer la Capacidad de Ejecución del INABIE. | | | |
| ACTIVIDAD | 14058 Adquisición de equipos tecnológicos | | | |
| CUENTAS | 261-Mobiliario y equipo 265 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | | |
| SUB CUENTA | 2613- Equipos de cómputo 2655 - Equipo de comunicación, telecomunicaciones | | | |
| AUXILIAR | 261301-Equipo computacional 265501 - Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento | | | |

Para todos los equipos a adquirir en este proceso, deben incluir carta de distribución autorizada del fabricante.

Nota: Las especificaciones técnicas pueden variar para el año 2020.

Sin más por el particular y en espera de su ayuda, se despide
 Muy cortésmente


Jesús Alcántara Alcántara
Encargado Tecnología INABIE





Listado de los ítems a adquirir en este proceso:

- ❖ 100 Computadoras de escritorio
- ❖ 60 Computadora Portátil con su mochila
- ❖ 23 Impresora Multifuncionales Monocromáticas
- ❖ 25 Cámara WEB
- ❖ 8 Disco Duro Portátil
- ❖ 182 Memoria USB 32GB
- ❖ 2 Servidor de alta gama
- ❖ 1 Equipo de comunicaciones
- ❖ 5 Tarjeta HBA para Servidores Dell PowerEdge R730
- ❖ Aumento de capacidad del HP MSA 1050
- ❖ 50 Mouse Alámbrico




 Ministerio de Educación
 REPÚBLICA DOMINICANA
INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
 "Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Presupuesto

| | | PRECIO | TOTAL |
|--|-----|--------------|--------------|
| Computadora de escritorio | 100 | 70,000.00 | 7,000,000.00 |
| Computadoras portátiles con su mochila | 60 | 80,000.00 | 4,800,000.00 |
| Impresora multifuncional <i>Monocromáticas</i> | 23 | 56,000.00 | 1,288,000.00 |
| <i>Cámara WEB</i> | 25 | 3,500.00 | 87,500.00 |
| <i>Disco duro Portátil</i> | 8 | 4,000.00 | 32,000.00 |
| <i>Memoria USB 32GB</i> | 182 | 1,100.00 | 200,200.00 |
| <i>Tarjeta HBA para Servidores Dell PowerEdge R730</i> | 5 | 60,562.00 | 302,810.00 |
| <i>Servidores</i> | 2 | 900,000.00 | 1,800,000.00 |
| <i>Equipo de comunicaciones</i> | 1 | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 |
| <i>Aumento de capacidad del HP MSA 1050 de 16 TB a 46 TB</i> | 1 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
| <i>Mouse Alámbrico</i> | 50 | 500.00 | 25,000.00 |

TOTALES **9,275,662.00** **23,635,510.00**



Cronograma de entrega

| CANT | ITEM | LUGAR DE ENTREGA | FECHA DE NECESIDAD |
|------|--|----------------------|-------------------------------|
| 100 | Computadora de escritorio | ALMACEN INABIE-KM 22 | NO MAYOR A 30 DIAS CALENDARIO |
| 60 | Computadoras portátiles con su mochila | ALMACEN INABIE-KM 22 | NO MAYOR A 30 DIAS CALENDARIO |
| 23 | Impresora multifuncional <i>Monocromáticas</i> | ALMACEN INABIE-KM 22 | NO MAYOR A 30 DIAS CALENDARIO |
| 25 | <i>Cámara WEB</i> | ALMACEN INABIE-KM 22 | NO MAYOR A 30 DIAS CALENDARIO |
| 8 | <i>Disco duro Portátil</i> | ALMACEN INABIE-KM 22 | NO MAYOR A 30 DIAS CALENDARIO |
| 182 | <i>Memoria USB 32GB</i> | ALMACEN INABIE-KM 22 | NO MAYOR A 30 DIAS CALENDARIO |
| 5 | <i>Tarjeta HBA para Servidores Dell PowerEdge R730</i> | ALMACEN INABIE-KM 22 | NO MAYOR A 30 DIAS CALENDARIO |
| 2 | <i>Servidores</i> | ALMACEN INABIE-KM 22 | NO MAYOR A 30 DIAS CALENDARIO |
| 1 | <i>Equipo de comunicaciones</i> | ALMACEN INABIE-KM 22 | NO MAYOR A 30 DIAS CALENDARIO |
| 1 | <i>Aumento de capacidad del HP MSA 1050 de 16 TB a 46 TB</i> | ALMACEN INABIE-KM 22 | NO MAYOR A 30 DIAS CALENDARIO |
| 50 | <i>Mouse Alámbrico</i> | ALMACEN INABIE-KM 22 | NO MAYOR A 30 DIAS CALENDARIO |



